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SPECYFIKACJA )
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestor:

Spéldzielnia Mieszkaniowa im. Zwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Zwirki i Wigury 87a, 44-122
Gliwice

Inwestycja:

Nazwa Zadania:
»Kompleksowa termomodernizacja budynkéw wielorodzinnych mieszkaniowych nalezacych do
zasobow Spoldzielni Mieszkaniowej im. Zwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy
ulicach: Asnyka 25-31, Junakow 2-8, Kusocinskiego 8-14, Kusocinskiego 2-6, Mlodych
Patriotow 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontazem, usuni¢ciem i unieszkodliwieniem
odpadow zawierajacych azbest”.
nr projektu:
e POIS.01.07.01-00-0101/17* w ramach dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewodztwa Slaskiego.
e 0§ priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zakres zadania:

»Montaz instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepla w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy:

1. Asnyka 25-31,

2. Junakow 2-8,

3. Kusocinskiego 8-14,
4. Kusocinskiego 2-6,
5. Zubrzyckiego 23

Branza:

Opracowal: PW LOKUM s.c. 31-538 Krakow ul. Parkowa 15/4U
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1. Kod inazwa Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV):

1.1. Kod 1 nazwa Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
e 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45331210-1 — Instalowanie wentylacji.
45262660-5 Usuwanie azbestu,
45000000-7 Roboty ogélnobudowlane,
45111300-1 Roboty rozbidrkowe,
5421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych,
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00 ,,Wymagania ogolne" zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:

»Kompleksowa termomodernizacja budynkow wielorodzinnych mieszkaniowych nalezacych do
zasobéw Spoldzielni Mieszkaniowej im. Zwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy
ulicach: Asnyka 25-31, Junakow 2-8, Kusocinskiego 8-14, Kusocinskiego 2-6, Mlodych
Patriotow 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontazem, usuni¢ciem i unieszkodliwieniem
odpadow zawierajacych azbest”.
nr projektu:
e POIS.01.07.01-00-0101/17* w ramach dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewodztwa Slaskiego.
e 0§ priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zakres zadania:

»Montaz instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepla w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy:

1. Asnyka 25-31,

2. Junakow 2-8,

3. Kusocinskiego 8-14,
4. Kusocinskiego 2-6,
5. Zubrzyckiego 23

Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robot:

1. Roboty demontazowe przygotowawcze w tym demontaz istniejgcych instalacji zsypow,
Wywo6z | utylizacja odpadow w tym gruzu i rur zsypowych cementowo — azbestowych
powstalych przy pracach rozbiérkowych.

Montaz central klimatyzacyjno wentylacyjnych na poszczegolnych budynkach,
Wykonanie instalacji wentylacji,

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania,

Wykonanie instalacji regulacji i sterowania,

Rozruch instalacji,

Montaz nawietrzakow okiennych w lokalach mieszkalnych - pomieszczenia kuchni.

N

NG~ W

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacje Techniczna, jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywa¢ 1 rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. 2013 Poz., 1129) jako zbiory wymagan, Kktore sa
niezbe¢dne do okres$lenia standardu i jako$ci wykonania robot (w zakresie sposobu Wykonania)
robot budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych, oraz oceny prawidlowosci ich

wykonania w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specytfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje

pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom

zamawiajgcego, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre§lonym w

punkcie 1.1. i nie stanowi Szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i

procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastgpujace zrodta szczegétowych

zasad Wwyznaczajacych kryteria jakosSciowe przy realizacji przedmiotowych inwestycji

uszeregowane w kolejno$ci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa ktora bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w umowie.

» Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nieujetych zaréwno Dokumentacji Projektowej jak w normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowa i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

Watpliwosci W zakresie uszeregowania wymagan badZ usunigcia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢
pomigdzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami
technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do
Robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do konieczno$ci zakresu wykonania danych robot
nalezy traktowac, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowacé w nastgpujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1.
2.
3.

Umowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczna.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
1.3.1. Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot sklasyfikowanych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dn. 3
grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robot budowlanych:

1. Kodinazwa Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45331210-1 — Instalowanie wentylacji.

45262660-5 Usuwanie azbestu,

45000000-7 Roboty ogélnobudowlane,

45111300-1 Roboty rozbidrkowe,

5421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych,

NG AW

UWAGA I

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowiazany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST. Wszystkie
nazwy wlasne materialow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robot i specyfikacji
technicznej nalezy traktowaé¢ jako okreslenie standardow, parametrow technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego. Nazwy wlasne
wprowadzone do przedmiaru roboét i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materialow,
sprzetu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i rownowazne”.

1.4. Okreslenia podstawowe Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu ,,0gélne specyfikacje techniczne wykonania 1
odbioru rob6t — Wymagania ogdlne”.

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z elementami klimatyzacji rekuperacji
wywiewnego powietrza jest to uktad przewodow kanatowych uzdatniajagcymi powietrze w zakresie
filtracji i ogrzania powietrza, elementami regulujacymi i zakonczajacymi przewody wentylacyjne.

- Okreslenia urzadzen i elementow urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. —
wg PN-/B-01411:1999.,

2 Ogodlne wymagania dotyczace
1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z
Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie Robot Budowlanych.

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Umowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemniec wyznaczona przez Zamawiajgcego, dzialajagca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czesci Robot Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna
nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej
nastgpcy prawni.
Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane oraz inne jednostki prawnie dzialajgce na Terenie Budowy.
Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.
Roboty Budowlane - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia
pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.
Roboty Uzupehiajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgloszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zaymowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do
Budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Budowlanych.
Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usunigcia
wad, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu Robot.
Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezb¢dne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postgpowania o udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystapit do
udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie, ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie Robot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.
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18. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

19. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

20. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robot.

21. Stawki i Narzuty - wartos$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materiatdow 1 pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

22. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cen¢ Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone
do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

23. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

24. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

25. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczgcia do Daty Zakonczenia.

26. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

27. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos§é
lub cz¢$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

28. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

29. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

30. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

31. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét /Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki i1 sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

32. Wada - jakakolwiek czg¢s¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

33. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

34. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie przez organ, ktory
wydat decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

35. Odbior zarowno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak 1 Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

36. Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czeSci Robot, zgodnie z

postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrgbna Data
Zakonczenia.

37. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaj zakryciu.

38. Odbior Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci calosci Robot Budowlanych

zgodnie z postanowieniami Umowy.

39. Odbioér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
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usuni¢ciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

40. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych
Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

41. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia
sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

42. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

43. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajac jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

44. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.

45. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujagcym, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga zgodne z okreSlong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

46. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czgsci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

e obszar placu budowy;

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu obiektow placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

e Projektu Budowlanego,

e Przedmiaru Robaét,

e Kosztorysu,

e Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej cato$ci
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wykonanych Robét.

UWAGA: Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardow, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego. Nazwy
wlasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materialow,
sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac¢ w okresleniu: ,,i rownowazne”.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt budowlany.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, przedmiary rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowi cz¢s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w calej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST 1
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru
Koncowego Robdt, a w szczegolnoscei:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0S6b nieupowaznionych.

e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa
Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Roboét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
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e miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materialty budowlane dostarcza¢ na
biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
e powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
» zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz
innych szkodliwych substancji,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
» mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Sposob postepowania z odpadami po demontazu azbestowych pokry¢ dachowych i innych wyrobow
zostalo okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 5
sierpnia 2010 r. w sprawie sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2010r. nr 162, poz. 1089).

Do ich transportu stosuje si¢ przepisy dot. przewozu towardw niebezpiecznych. Powinny by¢ one
ponadto szczelnie opakowane, utrzymywane w stanie wilgotnym i zabezpieczone przed dostgpem
0osOb niepowotanych. W czasie transportu nalezy zwraca¢ szCzegdlng uwage na szczelnos¢ 1
odpowiednie umocowanie. Odpady tego typu powinny by¢ umieszczane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach na sktadowiskach innych odpadéw. Szczegdlng uwage
nalezy rowniez zwroci¢ na proces przekazywania informacji o sposobie unieszkodliwiania wyrobow
zawierajacych azbest. Glownym celem informowania o ryzyku jest dostarczenie informacji o
zagrozeniu osobom i spoteczno$ciom narazonym na szkodliwe dla zdrowia czynniki srodowiskowe
zgodnie z zasadami wynikajacymi z odpowiednich przepisow prawnych. Materiaty, ktore w sposob
trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub

Gliwice listopad 2019 rok.

str. 10



Eﬂ?gé'éjzsekie Rzeczpospolita UNIA EUROPEISKA (Y
Infrastruktura i Srodowisko - Polska FUNDUSZ SPOINOSCI *x * **

brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Zajecie pasa drogowego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ zgode Zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, o ile takie dziatanie jest uzasadnione rodzajem i technika wykonania prowadzonych
prac.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wlasne jak i 0sob trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkoéw
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wykonywania robodt, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen
przez osoby trzecie. Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialno$ci materialnej
zamawiajacego lub wykonawcy z tytulu szkod powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych
zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robdt. Wykonawca bedzie
zobowigzany do okazania na kazde zadanie zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu
optacenia sktadek. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0Sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.
Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktorych nastgpuja roboty nie
wchodzity osoby postronne. Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki
i zaloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot. Kierownik
Robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:

e zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu,

e clementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem

czy uszkodzeniem.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 1 zawiera¢ takie
informacje jak:

Stosowanie i dostgpnosé¢ Srodkow pierwszej pomocy,

Stosowanie i dostgpnosé¢ Srodkow ochrony osobistej,

Plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

Plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
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e Drzialania przeciwpozarowe,

e Dzialania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

e Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
e Inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdat.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczg¢ciem robot.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktorego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1. MATERIALY
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robé6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wyroby wilasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w
punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
Deklaracj¢ Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
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potwierdzajagcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajagcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane, dla ktéorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 1 10.2.9.

2.2. Jako$¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miar¢ postepu
Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany). Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materialéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego §wiadectw jako$ci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.

Gliwice listopad 2019 rok.

str. 13



Eﬂ?gé'éjzsekie Rzeczpospolita UNIA EUROPEJSKA - I -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska FUNDUSZ SPOINOSCI *x * **

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazaé za
nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe sktadowanie i przechowywanie materialow
niezbednych do wykonania zakresu prac zgodnie z STWIOR, SIWZ i Umowa na Wykonawstwo.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i Programie Roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego (lub Inspektora
Nadzoru). W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru,) zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do Robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, Ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i ma wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaly warunkom Kontraktu beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usuni¢te z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
na dojazdach do placu budowy.

Transport odpadoéw na skladowisko odpadoéw niebezpiecznych odbywa si¢ samochodami
cigzarowymi, ktére wyposazone sg - wedlug miedzynarodowych przepisow ADR o transporcie
towaré6w niebezpiecznych - w odpowiedni sprzet oraz oznakowane specjalnymi tablicami i
naklejkami ostrzegawczymi. Transport odpadéw odbywa si¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami drogowymi. Samochody transportujace odpady muszg posiadaé stosowne
pozwolenia (ADR) na transport odpadow niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie
kierowcow. Firma przewozowa musi posiada¢ decyzje na transport odpadoéw niebezpiecznych (w
tym azbestu) wydang przez upowaznione w tym zakresie Urzedy, np. Prezydenta Miasta.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na sformutowaniach zawartych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach

materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
e szczegotowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,
e metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow 1 prefabrykatow,
¢ instrukcje montazowe i bhp.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowsa.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia placu budowy zgodnie z opracowanym
harmonogramem realizacji robot.
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5.4. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tablic informacyjnych budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ 1 nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na
ktore Zamawiajacy uzyskal zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich korzystajacych
z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to
kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do
realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Osoby peligce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwag organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Pelnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja Robot Budowlanych prowadzona begdzie w
Sposob przy razacym nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe¢ badZz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5. Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany, nie moze wydawaé polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe
I organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
1. Czg¢s$¢ ogdlng opisujaca: — organizacje wykonania robot w tym terminy 1 sposéb prowadzenia
robot;
2. Bhp;
3. Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
4. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;
Czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;
2. sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom;

6.3. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci
materialow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére speiniaja kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
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- zgtoszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

6.5.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Roboét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materialow, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedlozona Zamawiajacemu (lub Inspektorowi
Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:
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1. protokotly przekazania Terenu Budowy,

2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3. protokoty Odbioru Robdt,

4. protokoty z narad i ustalen,

5. korespondencje¢ na budowie.

6.5.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéow budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robo6t dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru). Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie. Obmiar
wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czg$ciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza si¢ w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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Odbiér demontazu i utylizacji rur zsypowych,
Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
Odbiodr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

Odbior Koncowy,

Odbiér Pogwarancyjny.

orwbpPE

8.1.1. Odbidér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotlany) do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat

powotany).

Jakos$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

1. sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

2. sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,

3. oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen. Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. Jakos¢ i
zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej 1 ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powolany) na podstawie w/w dokumentéw przedlozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powolany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbioér Koncowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1. Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt.
1.5.2b

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Specyfikacje Techniczne,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,

agrwn
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6. Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
zST

7. Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o
ile takie Odbiory wystepowaty,

8. Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z uwag i
zalecen Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

9. Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowiagzujacymi przy realizacji Robot. Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgloszeniem Zamawiajacemu, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior Koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powolany) zakonczenia Robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robot
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 ST, Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze
dokona¢ potrgcen wartosci Robot, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru
Koncowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbioér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgltoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Roboét dokona
Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z
przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajacy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne

Zasady 1 podstawy platnosci sa szczegdlowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawa pltatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg mialy Ceny Jednostkowe podane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczaltowo zastosowanie bgdzie miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w
danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaltowe beda obejmowac w szczegolnosci:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymaganh Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje niniejsze ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa musi uwzglgdnia¢ migdzy innymi nastepujace koszty
zwigzane z prowadzeniem Robot:

e koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej
Wykonawca zapewni:

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze

itp.) dla Terenu Budowy,

e cksploatacje 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z
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Dokumentacja Projektowag i1 Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest W pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami 1 przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsigwzigcia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.)

e Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami. Demontaz azbestu powinien odbywaé si¢ w oparciu o zasady
wynikajace z przepisow ustawy o odpadach. / Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) — zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkoéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

e Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45,
poz. 280) - zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow, Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i
obrotu wyrobami zawierajagcymi azbest.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

e technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U.2002 nr 75, p0z.690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 883).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.
2014 poz. 1040).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr
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108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Sposdb postepowania z odpadami po demontazu azbestowych pokryé dachowych i innych
wyrobow zostato okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2010r. nr 162, poz. 1089).

Normy

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-03420:1976 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

PN-1SO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczace czystosci powietrza

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym. Wymiary;

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania;
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe;

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow Sie¢ przewodéw Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkow. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
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PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodow Wytrzymato$¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1366-1:2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 1:
Przewody wentylacyjne;

PN-EN 1366-2:2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 2:
Przeciwpozarowe klapy odcinajace;

PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne.
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 14175-1:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cz¢$¢ 1: Stownictwo

PN-EN 14175-3:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cze$¢ 3: Metody badania typu

PN-EN 14175-2:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa i
sprawnosci dziatania

— PN-EN 14175-4:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cz¢s¢ 4: Metody badan na stanowisku pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.01.
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
modernizacja istniejacej instalacji wentylacji oraz z montazem systemu klimatyzacji i wentylacji z
rekuperacja  pn..  ,Kompleksowa termomodernizacja  budynkéw  wielorodzinnych
mieszkaniowych nalezacych do zasobéw Spéldzielni Mieszkaniowej im. Zwirki i Wigury,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junakéw 2-8, Kusocinskiego 8-14,
Kusocinskiego 2-6, Mlodych Patriotow 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontazem, usuni¢ciem i
unieszkodliwieniem odpadéw zawierajacych azbest”.
nr projektu:
e POIS.01.07.01-00-0101/17* w ramach dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewodztwa Slaskiego.
e 0§ priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Temat zadania:

»Montaz instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepla w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy:

1. Asnyka 25-31,

2. Junakow 2-8,

3. Kusocinskiego 8-14,
4. Kusocinskiego 2-6,
5. Zubrzyckiego 23

Zakres zadania:

Modernizacja istniejacej wentylacji mechanicznej. W oparciu o istniejace elementy wentylacji
wywiewnej w budynkach zlokalizowanych w Gliwicach przy ul.

1. Asnyka 25-31,

2. Junakéw 2-8,

3. Kusocinskiego 8-14,

4. Kusocinskiego 2-6,

5. Zubrzyckiego 23

Lokalizacja obiektow:
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W Gliwicach przy ul.
1. Asnyka 25-31,

2. Junakow 2-8,

3. Kusocinskiego 8-14,
4. Kusocinskiego 2-6,
5. Zubrzyckiego 23

Specyfikacje Techniczng, jako c¢ze$¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie Szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. 2013
Poz., 1129) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot (w zakresie sposobu wykonania) robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujaCy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami
procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom zamawiajacego, dobrej jakosciowo 1
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdlowego
opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowych inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa ktora bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w umowie.

» Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nieujgtych zardwno Dokumentacji Projektowej jak w normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg One w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowa i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych,
rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu:

1. Ustawienie Rusztowania i roboty przygotowawcze,
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2. Roboty demontazowe,
3. Rozbiodrka rur zsypowych,
4. Wywoz i utylizacja odpadow powstatych przy pracach rozbidérkowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

- Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odregbnie
utylizowa¢, elementow rozbieranego obiektu.

- Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementoéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrgbnienia jego sktadnikow nadajacych si¢ do utylizacji.

- Optlata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych na sktadowisku odpadow.

- Wywoz odpaddéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane
w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi
w ST.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujgte w obmiarze robot Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektows, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.6. Ubezpieczenie budowy.

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zardéwno szkody wiasne jak i osob trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkow
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wykonywania robot, kradziezy oraz $§wiadomych zniszczeh
przez osoby trzecie. Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej
zamawiajacego lub wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwiazku z zaistnieniem okreslonych
zdarzen losowych 1 odpowiedzialnos$ci cywilnej] w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie
zobowigzany do okazania na kazde zadanie zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu
optacenia sktadek.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0.00
,»Wymagania ogolne™ pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

Za jakos$¢ stosowanych materialdow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty,
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swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postepu
Robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany).
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace:

a. Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw i dokumentdéw technicznych,

Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
1. zPolska Norma,
2. z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
3. Normy.
4. oznaczenie znakiem CE.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnieniec wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatléw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci 1 Deklaracje
Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jako$ci, Zamawiajacy (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostal powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazaé za
nieprzyjete.

2.3. Sktadowanie materialow.

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajagcego w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.
e Wiertarki udarowe, wkretarki, taty pojemniki i wiadra, mlotki, pace do tynkow, kielnie,
przecinaki,

e poziomnice, pistolety do silikondw 1 pianek, szpachelki.

3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych.
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Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajagcych poza wymagania podane
w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz b¢da przyjazne
dla srodowiska. Rozbiérka bedzie prowadzona mechanicznie i recznie. Rodzaj stosowanego sprzgtu
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzgt
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Transport materiatdéw z demontazu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢é w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni fadunkowe;.
Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢é samochodu to wielko$¢é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Transport odpadow na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych odbywa si¢
samochodami ci¢zarowymi, ktore wyposazone sg - wedtug miedzynarodowych przepisow ADR o
transporcie towardw niebezpiecznych - w odpowiedni sprzgt oraz oznakowane specjalnymi tablicami
1 naklejkami ostrzegawczymi. Transport odpadow odbywa si¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami drogowymi. Samochody transportujace odpady muszg posiada¢ stosowne
pozwolenia (ADR) na transport odpadow niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie
kierowcow. Firma przewozowa musi posiada¢ decyzje na transport odpadoéw niebezpiecznych (w
tym azbestu) wydang przez upowaznione w tym zakresie Urzedy, np. Prezydenta Miasta.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy rozlegtych rozbiodrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegoélnych
elementow sktadowych, rozeznaé ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
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5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pozn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przed podjeciem prac rozbiérkowych Kierownik Robot przeprowadzi instruktaz
na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisow bhp a do realizacji prac rozbidérkowych
zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace
wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania lekarskie 1 okresowe
szkolenia BHP. Wykonawca robot rozbiorkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowal si¢ do polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru zgodnych z
obowigzujagcym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do
przebywania na terenie prac rozbiorkowych.
Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktorych nastepuja roboty nie
wchodzity osoby postronne. Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki
I zaloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot. Kierownik
Robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:

e Zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu,

e clementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem

czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) Czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot;

— Bhp;

— Wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;

b) Czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

— sposoOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom,;

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i Wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PW.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00-01 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

[m3],

[m2],

[mb],

[kal,

[Mg],

[szt/kpl.]

ocoarwhE

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad
okreslonych w pkt 8.1. ST-00 ,Wymagania o0golne". Przedmiotem odbioru powinny byc¢
poszczegolne fazy robot.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powolany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9.
Wykonane 1 odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub rownowaznej) za 1m3,
1m2, 1mb i 1szt. faktycznie wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiorke, zatadunek i wytadunek
rozebranych materiatow oraz ich ewentualng segregacje po zakonczeniu robot, a takze odlegtos¢
odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych
podczas robot rozbiorkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 10.

Pozostale przepisy i normy.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych:
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Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pOzniejszymi zmianami. Demontaz azbestu powinien odbywac si¢ w oparciu o zasady
wynikajace z przepisOw ustawy o odpadach. / Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z
pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) — zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkéw usuwania wyrobdw zawierajacych azbest,

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45,
poz. 280) - zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow, Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i
obrotu wyrobami zawierajagcymi azbest.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r nr 69 poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z
2000 r. nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z
2002 r. poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120z 2003 r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementow budynkéw. Wymagania ogolne

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow  bezpieczenstwa na  drogach
ewakuacyjnych 1 drogach pozarowych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,,WENTYLACJI MECHANICZNE]J I
KLIMATYZACIJI” SST-00.02.

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem modernizacji wewnetrznej instalacji wentylacji i montaz wentylacji
z systemem Kklimatyzacji z rekuperacja podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
»Termomodernizacja budynkéw SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach:
Chemiczna 12/1, 12/11, 12/111, 12/1V, 12/V, 12/V1, 12/VII1I, 12/XI, Bedzinska 45, 47, Kalinowa 1,
3, 7 i Biala Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-
0086/17” w ramach: podzialania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w
budynkach mieszkalnych w wojewodztwie §laskim dzialania POI1S.01.07.00 - kompleksowa
likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa §laskiego o§ priorytetowa POIS.01.00.00 -
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 -2020”.

Temat zadania:

»Kompleksowa termomodernizacja budynkéw wielorodzinnych mieszkaniowych nalezacych do
zasobow Spoldzielni Mieszkaniowej im. Zwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy
ulicach: Asnyka 25-31, Junakow 2-8, Kusocinskiego 8-14, Kusocinskiego 2-6, Mlodych
Patriotéow 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontazem, usuni¢ciem i unieszkodliwieniem
odpadow zawierajacych azbest”.
nr projektu:
e POIS.01.07.01-00-0101/17* w ramach dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewodztwa Slaskiego.
e 0§ priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zakres zadania:

»Montaz instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepla w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy:

1. Asnyka 25-31,

2. Junakow 2-8,

3. Kusocinskiego 8-14,
4. Kusocinskiego 2-6,
5. Zubrzyckiego 23

Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robot:
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Roboty demontazowe przygotowawcze w tym demontaz istniejgcych instalacji zsypow,
Wywoz i utylizacja odpaddéw powstatych przy pracach rozbiorkowych.

Montaz central klimatyzacyjno wentylacyjnych na poszczegolnych budynkach,
Wykonanie instalacji wentylacji,

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania,

Wykonanie instalacji regulacji i sterowania,

Rozruch instalacji,

Montaz nawietrzakéw okiennych w lokalach mieszkalnych - pomieszczenia kuchni.

Lokalizacja obiektow:

Gliwice ul.

Asnyka 25-31,

2. Junakow 2-8,

3. Kusocinskiego 8-14,
4. Kusocinskiego 2-6,
5. Zubrzyckiego 23

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. 2013
Poz., 1129) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot (w zakresie sposobu wykonania) robot budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych, oraz
oceny prawidlowosci ich wykonania w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom zamawiajacego,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie
stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje 1 Kklasyfikuje nastepujace zrodia
szczegblowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowych
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa ktora bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w umowie.

» Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejsze] specyfikacji szczegdtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nieujetych zaréwno Dokumentacji Projektowej jak w normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowa i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupelniajace oraz te ktore nie
zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie uj¢te w obmiarze robot Wykonawca
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zobowiazany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich
Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej
robot.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi cze§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja
stosowacé w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

UWAGA: Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardow, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materialow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i rownowazne”.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robot:

Roboty demontazowe przygotowawcze w tym demontaz istniejgcych instalacji zsypow,
Wywdz i utylizacja odpadéw powstatych przy pracach rozbiorkowych.

Montaz central klimatyzacyjno wentylacyjnych na poszczegdlnych budynkach,
Wykonanie instalacji wentylacji,

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania,

Wykonanie instalacji regulacji i sterowania,

Rozruch instalacji,

Montaz nawietrzakow okiennych w lokalach mieszkalnych - pomieszczenia kuchni.

W ramach zadania nalezy wykona¢ przebudowe istniejace] instalacje wentylacji grawitacyjnej na
instalacj¢ klimatyzacji z mozliwoscia rekuperacji — odzyskiem ciepta oparciu o istniejace elementy
wentylacji w budynku oraz montaz nawiewnikow okiennych w oknach pomieszczen kuchennych.

Do przebudowy instalacji przyjeto parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego dla okresu
letniego:
Miesigc sierpien: - temperatura: +30°C

- wilgotno$¢ wzgledna: 45%

- entalpia: 14,5 Kcal/h

- wilgotno$¢ bezwzgledna: 11g/kg

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego dla okresu zimowego:
- temperatura: -20°C

wilgotnos¢ wzgledna: 100%

entalpia: 4,4 Kcal/h

wilgotnos$¢ bezwzgledna: 0,8g/kg
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Parametry powietrza nawiewanego:
- temperatura: 16 + 25°C (zakres nastawy)

Maksymalne nadcisnienie na klatce schodowej: 50 Pa.
Urzadzenia klimatyzacyjne.

Dla poszczegolnych systemow klimatyzacyjnych przewiduje sig:

e centrale klimatyzacyjne nawiewno — wywiewne z odzyskiem ciepta w wykonaniu
zewnetrznym indywidualne dla kazdego segmentu posadowione na dachu;

e zewngtrzne jednostki skraplajace dla zaprojektowanych chitodnic freonowych — niezalezne dla
kazdego systemu;

e automatyke sterowang lokalnie z indywidualnej szafy sterowniczej zlokalizowanej w
wydzielonym zamykanym pomieszczeniu zsypu na ostatniej kondygnacji kazdego segmentu;

e kanaly wentylacyjne, przepustnice, kratki nawiewne;

Opis dzialania systemu zgodnie z projektem technicznym.

- Centrale klimatyzacyjno — wentylacyjne pozadane parametry ogoélne.

e dostosowane do montazu na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

e bardzo wysoka sprawnos$¢ uktadu odzysku ciepta, stata w skali calego roku,

e wyeliminowanie problemu zamarzania wymiennika w sezonie zimowym,
wyeliminowanie  energochtonnego  procesu rozmrazania wymiennika i
koniecznosci stosowania dodatkowej grzatki do rozmrazania,

e wyeliminowanie okresow rozmrazania wymiennika - znaczna redukcja nagrzewnic
wtornych stosowanych na obiekcie (w lub poza centralg),

e o0dzysk wilgoci w okresie zimowym co zapobiega wysuszeniu powietrza w
pomieszczeniach, bez zapotrzebowania na dodatkowa energie zewnetrzna.

W celu poprawy warunkéw bytowych w projektowanym budynku mieszkalnym przyjeto rozwigzanie
z zastosowaniem systemu klimatyzacji z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego w wysoko
sprawnym wymienniku krzyzowym — przeciwpradowym. Centralny nawiew zapewnia dostarczenie
$wiezego, uzdatnionego powietrza o wymaganej temperaturze do obiektu.

Powietrze zewnetrzne po uzdatnieniu tj: 0Czyszczeniu i ogrzaniu w okresie zimowym oraz
oczyszczeniu 1 ochtodzeniu w okresie letnim, jest dostarczane do budynku. Powietrze dystrybuowane
bedzie poprzez prowadzony w istniejacym, nieczynnym kanale zsypowym stalowy przewod
wentylacyjny i doprowadzane wg czesci rysunkowej dokumentacji stanowigcej zatacznik do SIWZ.
Wytwarzajac nadcisnienie w klatce schodowej, Swieze powietrze po procesach: filtracji i obrobki
termicznej przedostawac si¢ bedzie do poszczegdlnych lokali mieszkalnych na zasadzie infiltracji.

W oparciu o badania prowadzone dla wentylacji pozarowej okre§lona zastala ilo$¢ powietrza
przedostajaca si¢ z klatki schodowej do mieszkah poprzez nieuszczelnione, zamknigte drzwi. Ilosé
powietrza nawiewanego do lokali mieszkalnych poprzez nieszczelno$ci przy dopuszczalnym
nadci$nieniu na klatce schodowej 50 Pa, przekracza normowe ilosci powietrza wywiewanego
poprzez istniejaca w budynku wentylacje wywiewna.

Uktad regulacji klimatyzacji wyposazony bedzie w presostaty umozliwiajace kontrolg 1 regulacje
zadanego nadci$nienia. W trakcie eksploatacji nadci$nienie na klatce schodowej nalezy ustabilizowac
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na poziomie gwarantujacym doptyw do lokali mieszkalnych zaktadanej ilosci powietrza
wentylacyjnego, jednakze nie przekraczajacym 50 Pa.

W zwigzku faktem, iz w budynku funkcjonujg gazowe podgrzewacze wody i gazowe kuchenki
dodatkowo projektuje si¢ szczelinowe nawiewniki okienne i doprowadzenie powietrza do lokali
mieszkalnych.

Powietrze wywiewne - usuwane jest istniejagcymi zbiorczymi pionami. Kazde mieszkanie
wyposazone jest w regulowane kratki wywiewne. Zakladane ilosci powietrza wywiewanego sa
zgodne z PN i1 wynosza:

70 m*h — dla kuchni;

50 m®/h — dla tazienki;

30 m*h —dla WC.

Usuwane powietrze doprowadzone zostanie do przeciwpradowego - krzyzowego wymiennika ciepta
w centrali klimatyzacyjnej.

System instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepta powinien pozwoli¢ na zachowanie pelnej kontroli
nad wymiang powietrza CO ma znaczenie nie tylko ze wzgledu na jako$¢ powietrza - czystos¢ i
wilgotno$¢, ale rowniez musi umozliwi¢ utrzymanie wymaganych parametrow powietrza, co wWinno
skutkowa¢ ograniczaniem strat ciepta traconego poprzez wentylacj¢ wywiewng. Ponadto przewiduje
si¢ montaz nawiewnikow okiennych w ramach okien w pomieszczen kuchennych.

Centrala klimatyzacyjna winna sktadac¢ si¢ z filtrow, wentylatorow, przeciwpradowego — krzyzowego
wymiennika ciepla, wtornej nagrzewnicy elektrycznej, chtodnicy freonowej lub innej o parametrach
porownywalnych oraz ttumikow. Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy winien umozliwi¢ jak
najwigkszy mozliwy odzysk ciepta z powietrza usuwanego z budynku pozadany odzysk ciepta
powyzej 80%. Wymiennik krzyzowy przeciwpradowe winien by¢ tak skonstruowany w taki sposob,
zeby powietrze usuwane nie mieszato si¢ ze $wiezym zasysanym z zewnatrz. Wymiana ciepta
pomiedzy powietrzem zewngtrznym, a usuwanym z budynku nie moze wymaga¢ dodatkowej energii
do podgrzania do czasu, gdy temperatura na zewnatrz nie spada ponizej -10°C.

Aby dodatkowo zabezpieczy¢ podgrzew powietrza zewnetrznego w okresie niskich temperatur
ponizej -10°C nalezy dobra¢ nagrzewnice elektryczng lub inne co pozwoli utrzyma¢ wymagane
parametry powietrza nawiewanego w okresie zimowym.

Latem, gdy temperatura powietrza w budynku jest nizsza niz na zewnatrz, wymiennik moze
czgSciowo schtadza¢ powietrze zewngtrzne doprowadzane do budynku, a dobrana chlodnica
freonowa zapewni utrzymanie zakladanych parametréw powietrza nawiewanego w okresie
wystepowania wysokich temperatur powietrza zewnetrznego.

Zastosowane w systemie centrale klimatyzacyjne powinny wymienia¢ powietrze w budynku w
sposob ciagly, winny posiada¢ ptynna regulacje predkosci obrotowych wentylatorow, pozwalajaca na
zmian¢ wydajnosci zgodnie z biezacymi potrzebami.

Zalozono prace uktadow wentylacyjnych jako dwustopniowa:

100% wydajnosci w okresie dnia miedzy godzing: 6+22;

50% wydajnosci w okresie nocnym miedzy godzing: 22+ 6;

50% wydajnosci zaktada si¢ rOwniez w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewngtrznego
obnizy si¢ ponizej: -15°C. W okresach tych wystepuje znaczaco nizsze zapotrzebowanie na wymiang
powietrza, a zmniejszona wydajno$¢ systemu winna pozwoli¢ na obnizenie kosztow eksploatacji.
Centrale winny by¢ wyposazone programowalne sterowniki umozliwiajace zaprogramowanie kilku
cykli pracy centrali przewidzianych na rézne pory dnia, roku.

Przyjeta w systemie automatyka powinna umozliwi¢ kontrolowanie temperatury powietrza
nawiewanego, nadci$nienie na klatce schodowej, informowaé uzytkownika o uszkodzeniach
urzadzenia, przypomina¢ o czynnos$ciach serwisowych.
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Centrale klimatyzacyjne powinny by¢ dobrane do rzeczywistych potrzeb wymian powietrza
dostoswanych do ilosci powietrza normowego koniecznego do dostarczenia do lokali mieszkalnych
obstugiwanych przez centrale.
Centrale powinny by¢ dostosowane do eksploatacji na zewnatrz. Centralg zaprojektowano na dachu
na lekkiej azurowej ramie fundamentowej posadowionej poprzez przektadki amortyzujace.
Dla skutecznej poprawy ochrony przed halasem przyjeto: sekcje tlumigce w centrali, a takze
clastyczne polaczenia centrali z kanatami wentylacyjnymi. Z uwagi na uwarunkowania transportowe
na dach zaktada si¢ dostawe central w elementach do montazu na dachu. Montaz bezwzglednie musi
by¢ realizowany przez serwis dostawcy z uwagi ha wymogi gwarancyjne.
Chcac zapewni¢ jak najcichszg prace systemow wentylacyjnych wymaga si¢ zastosowanie:

e cichobieznych wentylatorow;

e centrale wentylacyjne z podwojnymi $ciankami z wyktadzing dzwigkochtonng tak aby
poziom hatasu na zewnatrz centrali nie przekroczyt 50 dB.
centrale wentylacyjne z sekcjami thumigcymi;
obnizenie poziomu hatasu do 3045 dB w pa$mie 250 Hz;
potaczeniowe krocce elastyczne dla central;

e predkosci powietrza w kanatach nizsze niz 6 m/s;
W projekcie przewidziano urzadzenia o najnizszym poziomie emisji dzwigku wyposazone
w amortyzatory wlasne zabezpieczajace przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.
Przy ustawianiu central klimatyzacyjnych na stropie, konieczne jest wyeliminowanie przenoszenia
dzwickéw materiatowych poprzez umieszczenie elementéw elastycznych miedzy ptyta podstawy
fundamentem, a stropem. Fundamenty winny by¢ posadawione na stropach w systemie ptywajacym.
W celu zapobieganiu przenoszenia drgan na elementy konstrukcji budynkow, gdy urzadzenia
ustawiane sg na fundamentach konieczne jest bezwzgledne zastosowanie podktadek elastycznych
miedzy fundamentem a stropem bez wzgledu na zastosowang amortyzacj¢ pomiedzy urzadzeniem, a
fundamentem. Wykonawca instalacji winien zapewni¢ sposob posadowienia urzadzen, o ktorych
mowa jw., oraz sposob ich polaczenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak
roéwniez sposob polaczenia poszczegdlnych odcinkow przewoddéw migdzy sobg i1 z elementami
konstrukcyjnymi budynku, tak aby zapobiega¢ powstawaniu i1 rozchodzeniu si¢ hataséw i drgan do
pomieszczen lub do otoczenia budynku.

Nawiewnik okienny 45 - 45 m3/h, z regulacja strumienia, do zabudowy w ramie okna

Nawiewnik Element okienny sterowany roznica cisnien do kontrolowanego doprowadzania
powietrza zewngtrznego do pomieszczen mieszkalnych i kuchni.

Dzigki podci$nieniu spowodowanemu wywiewem z kuchni, fazienki 1 WC, do pomieszczen
mieszkalnych napltywa regulowana ilo$¢ powietrza zewnetrznego (patrz wykres).

Nawiewnik winien by¢ gotowy do montazu, zbudowany z ostony z automatycznym ogranicznikiem
strumienia, z ptyty montazowej, kratki przeciw owadom 1 listwy czerpnej (na zewnatrz). Wszystkie
czesci z biatego tworzywa. Nawiewniki muszg posiada¢ dodatkowe elementy ttumigce hatas.
Montaz:

W ramach okiennych z drewna, tworzywa i metalu. Przelot frezowany lub wiercony, na gornej
poprzeczce. Listwa czerpna i1 plyta montazowa przykrecane $rubami, a ostona mocowana jest na
zatrzaskach.

Dane techniczne:

Wydajnosé: 45 m¥/h
Thumienie: 37 dB(A)
Waga: okotlo 190 g
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czg¢$ci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieCzyszCzonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch. Instalacja wentylacji zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymian
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnos$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu §rodkow technicznych majacych na celu zmiang jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory
Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta
Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto do ogrzania pomieszczen mieszkalnych.

Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza
Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych 1 ciektych.

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i1 ewentualnie do osuszania
powietrza.
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Urzadzenie do odzyskiwania ciepla
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego
do strumienia powietrza zdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewéd wentylacyjny
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowg przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang¢ oporu powietrza.

Thumik halasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa
Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

Centrala wentylacyjna
Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen shuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie 1 przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Nawiewnik okienny 45 - 45 m3/h, z regulacja strumienia, do zabudowy w ramie okna

Nawiewnik Element okienny sterowany rdznica cisnien do kontrolowanego doprowadzania
powietrza zewngtrznego do pomieszczen mieszkalnych i kuchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji ,,musza spetnia¢ wymagania
norm, posiada¢ aktualne certyfikaty, o§wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o
ich mozliwos$ci zastosowania do wykonania kottowni gazowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
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e wymagania wykonawcze
e wymagania materialowe
e technologi¢ montazu

e sprzet

e ftransport

e nadzor i odbiory

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwiagzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialbw ponosi Wykonawca. Wykaz urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz elementéw instalacji zamieszczono W tabelach Projektu
Wykonawczego oraz w Przedmiarze Rob6t. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora i projektanta instalacji.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom
I Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
Przestrzennej i budownictwa.

2.1.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci zgodnej z dokumentacja
techniczng, ocieplane zgodnie z zalozeniami projektowymi. Przewody wentylacyjne beda
zamontowane w miejscu zdemontowanego kanalu zsypowego w komorach zsypowych. Kanat
nawiewny dostarcza §wieze powietrze na poszczegdlne kondygnacje klatki schodowej utrzymuje w
klatce nadcis$nienie zgodnie z Norma PN - EN 12101 - spehiajac jednocze$nie wymagania dla
systemoOw klasy A. Istniejagce kanaly wywiewne zblokowane sa w zbiorczych szlachtach
wywiewnych usuwajg zuzyte powietrze z kuchni, tazienki, toalety poprzez kratki wywiewne z
regulacja przeptywu zamontowane w miejscu istniejgcych kratek wywiewnych z pomieszczen.

2.1.2. Przewody klimatyzacyjne

Przewody klimatyzacyjne wykonac¢ z blach ocynkowanych.

2.1.3. Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Izolacje cieplng przewodoéw wentylacyjnych nawiewnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W szczegdlnosci
1. Kanaly z powietrzem nawiewanym w obrebie budynku - izolacja welng mineralng gr. 4 cm w
ostonie z folii aluminiowej;
2. Kanaty z powietrzem wywiewanym prowadzone w przestrzeni stropodachu - izolacja welna
mineralng gr. 8 cm w oslonie z folii aluminiowe;j;
3. Kanaly prowadzone na zewnatrz - wetlng mineralng gr. 10 cm w ostonie z blachy stalowej
ocynkowanej;
4. Maty z welny mineralnej, wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,043 W/mK przy 10° C,
temperatura pracy do 250° C.
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2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédlo uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do Robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST oraz potaczenia kanatow i elementdéw sieci
wentylacyjnej wykona¢ w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ instalacji; przy
wykonawstwie elementow nalezy uwzgledni¢ fakt, Zze krocce elastyczne posiadajg polaczenia

kolierzowe; doszczelnienie zlaczy kanatow wykonaé kitem polplastycznym, poliuretanowym;
kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej;

Wymagania szczegolowe.
przewody wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych powinny by¢

odizolowane od konstrukeji utwardzong wetng mineralng gr. Scm TS 150; okreslone w zestawieniach
odcinki sieci kanaldéw wentylacyjnych ze wzgledu na ulatwienie montazu nalezy wykona¢ z tzw.
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kolierzem luznym (nie przymocowanym do kanatu); podczas montazu w razie koniecznos$ci nalezy
odcinek kanatlu przycig¢ na zadany wymiar, zamocowac kotnierz i podiaczy¢ do sieci; sieé
przewodow wentylacyjnych podwiesi¢ do stropu badz posadowi¢ zgodnie z technologig firmy
montazowej zgodnie z PN-EN 12236:2003; przewiduje si¢ iz w trakcie realizacji, po wykonaniu
przeku¢ w stropach i $cianach mogg nastapi¢ odstepstwa od wymiaréw budowlanych przyjetych w
projekcie. W zwigzku z taka mozliwo$cig nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem
faktycznym, a elementy kanatow wykonac¢ z domiaru na obiekcie oraz z luznym kotnierzem. Nalezy
réwniez liczy¢ si¢ z konieczno$cig wykonania dodatkowych elementow obej$¢ i odsadzek, ktore
winny by¢ uzgodnione na biezgco z Inspektorem Nadzoru;

Przed przystapieniem do montazu elementow central Wykonawca powinien uzgodni¢ transport oraz
montaz z Przedstawicielem firmy dostarczajacej urzadzenia, ktorej w szczegolnosci nalezy zlecic¢
montaz central, nadzor, oraz uruchomienie.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych — montaz agregatéw chtodniczych
e samochod samowytadowczy 5-10t

e samochod skrzyniowy

e spawarka elektryczne transformatorowe

e narzedzia do obrobki blachy ocynkowane;j

e clektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

e przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport

Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy transportowac
w calosci lub w cze$ciach umozliwiajacy fatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody musza
by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dhlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanalow i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Transport urzadzen (central, agregatow itd.) powinien odbywac¢ si¢ krytym
srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekladek, klinow
z drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatow.
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4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe¢ armature¢ i1 urzadzenia nalezy skladowaé¢ w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementow robot
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialbw 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie z przesztosci
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca. Podstawowe urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢
rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego
pomieszczen, dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w
tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacj¢ projektanta. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w
pomieszczeniach w potozeniu wymaganym przez DTR producentow poszczegdlnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostgpu 1 obslugi w tym zakresie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy
Scianach lub przy stropie i mocowaé za pomoca typowych uchwytéw do $cian. Rozstaw uchwytow
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ taczone z
rurociggami 1 kanalami w sposob roztagczny umozliwiajacy tatwy dostgp demontaz i wymiang
poszczegbdlnych elementow bez koniecznos$ci demontazu innych urzadzen. Zapewnienie dostgpu do
przepustnic regulacyjnych i urzadzen sterujacych. Powierzchnie przewodoéw wentylacyjnych
powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeroéw, wad
walcowniczych itp. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelnos¢
przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny
by¢ zamocowane do elementow konstrukcyjnych budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Zawieszenia 1 podparcia kanaldow wykona¢ zgodnie z
BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekroju
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prostokatnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej lub z przewoddéw elastycznych
izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanaly mocowaé za pomoca
systemowych uchwytow/wieszakow z wkiadka antywibracyjng. Przy przejsciach przewodow przez
przegrody budowlane kanaly omurowac¢ stosujac przektadki dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej
lub podobne. Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi i
wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie montowac zgodnie
z dokumentacjg techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajagcym przy aprobacie
autora projektu. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych czes¢ 11 - Instalacje sanitarne" oraz zgodnie z normg PN-EN12599:2002.
Przewiduje si¢ realizacj¢ dostaw systeméw wentylacji mechanicznej jako kompletng. technologie
obejmujace: urzadzenia, automatyke, montaz lub nadzér nad montazem, uruchomienie, przeszkolenie
obstugi z gwarancjami na funkcjonowanie cato$ci zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanatow w
odleglosci od kolan i odgatezien:

- trzech $rednic rownowaznych dla przepustnic jednoptaszczyznowych,

- dwoch $rednic rownowaznych dla przepustnic wieloptaszczyznowych o wspotbieznym ruchu topat,
- jednej $rednicy rownowaznej dla przepustnic wieloptaszczyznowych o przeciwbieznym ruchu
topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napg¢du przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwag zmian¢ potozenia topat, w zakresie od pelnego otwarcia do petlnego
zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napedu w
wybranym polozeniu lopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia zamknigtego 1 otwartego
przepustnicy. Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i
tak wykonane, aby topatki kierujace i regulujace mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych. Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna
odpowiada¢, co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN - EN 1751. Tlumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania thumika w
instalacji (np. gora -). W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni
wentylacyjnej) thumiki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody
akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek
przewodu pomigdzy ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewodow
nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

Czes¢ konstrukeyjno-budowlana.

W ramach projektu nalezy wykona¢ nastgpujace roboty:

otwory o szerokos$ci powyzej 30 cm przesklepi¢;

otwory w $cianach wewnetrznych / nie zaleca si¢ kucia lecz przewierty wiertnicami;

sprawdzenie mozliwo$ci montazu centrali we wskazanym miejscu,

fundamenty pod centrale;

transport central w elementach na dach / elementy central w trakcie transportu zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem /

Powyzszy zakres prac nalezy uwzgledni¢ w ofercie przetargowe;.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
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Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byl tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu w
armature.

5.3. Montaz przewodow, osprzetu wentylacji i osprzetu sterowania.

Przewody nalezy montowa¢ do stropdw i $cian za pomocg typowych zamocowan, np. uchwytow,
obejm lub szyn.

e przepustnice zamykajace, nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny
mie¢ nadmiernych luzéw

e przepustnice powinny umozliwia¢ fatwa zmian¢ potozenia w pelnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego 1 zamknietego

e szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie B wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751

e szczelno$¢ obudowy powinna tez odpowiadac klasie j.w.

e tlumiki hatasu musza by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przeptywu oraz wersja
usytuowania thumika

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzace powietrze zaprojektowano z blachy stalowe;j
ocynkowanej o przekrojach zgodnych z PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007 typ A/l;

e Kanaly uktada¢ na typowych podporach i podwieszeniach wg PN-EN 12236:2003;

e Jako uszczelnienia migdzy kolnierzami stosowaé gume pottwarda grubosci 6mm;

¢ Instalacja winna by¢ wykonana jako szczelna zgodnie z PN-EN 1507:2006;

e Wymagania szczelno$ci sieci w klasie szczelnosci I1I/B w granicach nie przekraczajacych 3
m? powietrza na 1 m? powierzchni kanahu i godzine przy cisnieniu 1000Pa;

e Przed zakryciem kanatéw nalezy konstrukcje mocujaca kanaly oraz kolnierz przewodéw
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka ochronng.

o Wszelkie owiercenia elementow, ktore beda taczone z urzadzeniami wykona¢ po dostawach.
Nalezy zwréci¢ szczegolnie uwage, aby elementy sieci nawiewnej jak i wywiewnej montowane
w pomieszczeniach zabezpieczy¢ w trakcie montazu przed zabrudzeniem. W przypadku gdy po
pracach montazowych beda wykonywane prace budowlane zewnatrz i wewnatrz nalezy zabezpieczy¢
przez szczelne owinigcie folig. Zasady montazu instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi instalacji wentylacyjnych™ wydanych przez COBRTI Instal;

e Sterowniki

Sterownik ma zosta¢ wyposazony w gniazda przylaczeniowe z ilo$ci nie mniejszej niz okre§lono w
specyfikacji. Kazdy z sygnatow wejsciowych 1 wyjsciowych sterownika ma zosta¢ dedykowany do
obstugi konkretnego urzadzenia pomiarowego, sygnatu wejsciowego lub urzadzenia wykonawczego.

Wejscia cyfrowe (DI) — min. 7

. R1 — wejscie presostatu filtra nawiewu (zestyk bezpotencjatowy NO)

. R2 — wejscie Presostatu filtra wyciggu (zestyk bezpotencjatowy NO)

. SAP — wejscie sygnatu z centrali PPOZ (zestyk bezpotencjatlowy NC);
. ECO — wejscie sygnatu obnizenia pracy (zestyk bezpotencjatowy NO);
. TR1 — termostat nagrzewnicy wstepnej (NC);
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. TR2 — termostat nagrzewnicy wtornej (NC);
. Q1D — pomiar jakosci powietrza (NO), istnieje opcja podiaczenia przetwornika wilgotnosci
lub stezenia CO2 na tym samym sterowniku.

Wejscia temperaturowe (NTC 10k) — min. 6

. B1 — temperatura nawiewu;

. B2 — temperatura wyciag;

. B3 — temperatura czerpnia;

. B4 — temperatura wyrzutnia;

. B5 — temperatura GWC — czujnik opcjonalny wymagany wraz z GWC;

. B6 — temperatura za nagrzewnicag wtorng — czujnik opcjonalny, wymagany wraz z

nagrzewnica/chlodnicg wtorna.

Wy]SCla cyfrowe (DO) — min. 12
W1 — wentylator nawiewny;

. W2 — wentylator wyciagowy;

. N1 — nagrzewnica wstepna;

. N2 — nagrzewnica wtorna;

. GWC - sitownik gruntowego wymiennika ciepta;

. SBP1 — sitownik by-pass wymiennika, kanal nawiewny / wymiennik obrotowy
. SBP2- sitownik by-pass wymiennika, kanat wyciagowy;

. Zasilanie sitownikow (konfigurowalne styki NO: odzysk, grzanie, chlodzenie)

. PRACA — styk bezpotencjatowy NO;

. AWARIA — styk bezpotencjatowy NO;

. Rezerwal (konfigurowalne styki NO: odzysk, grzanie, chtodzenie)
. Rezerwa2 (konfigurowalne styki NO: odzysk, grzanie, chtodzenie)

Wy] $cia analogowe (AO) —min. 6
N2 — nagrzewnica wtorna, zawor trojdrogowy (0-10V);
. CH1 — zapotrzebowanie na chtod (0-10V);
. SBP1 — sitownik by-pass wymiennika, kanat nawiewny(0-10V);
. SM1 — sitownik komory mieszania (0-10V);
. W1 — sterowanie wentylatora nawiewnego (0-10V, alternatywnie PWM);
. W?2 — sterowanie wentylatora wyciggowego (0-10V,alternatywnie PWM).

Komunikacja (RS485)

. Gl — podiaczenie panelu operatorskiego (lokalny wyswietlacz) 1 opcjonalnego modutu
komunikacji internetowej;

. G2 — Modut dodatkowy — dodatkowy port komunikacji RS-485

. G3 — BMS — optoizolowane ztacze protokét komunikacji: Modbus RTU.

Dodatkowe informacje
. Slot karty SD do aktualizacji oprogramowania w panelu operatorskim.
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Dane techniczne sterownika centrali

Zasilanie/Pobierany prad

230V~,50Hz/0,04A

Maks. prad znamionowy

6 (6) A

Temp. otoczenia/sktadowania

0...40°C/0..65°C

Wilgotnos¢ wzglgdna

5 - 85%, bez kondensacji pary wodnej

Zakres pomiarowy temp. czujnika NTC
10K

-20...125°C

Zaciski srubowe sieciowe

Przekr6j: 0,75..1,5mm2, dokrecenie 0,4Nm,
odizolowanie 6mm

Zaciski $rubowe sygnatowe

Przekr6j do 0,75mm2 , dokrgcenie 0,3Nm,
odizolowanie 6mm

Wyswietlacz Kolorowy, graficzny 480x272 z panelem
dotykowym
Norma PN-EN 60730-2-9 PN-EN 60730-1

Klasa oprogramowania

A

Klasa ochrony

Do wbudowania do przyrzadow klasy I

Stopien zanieczyszczenia

2 stopien, wg PN-EN 60730-1

Wejscia/Wyjscia
Wejscia analogowe AlO-Al6
Wejscia cyfrowe DI0-Dl4

Wyjscia analogowe

AOO0-AOS5, przy czym:
- 2 wyjscia (0-10V)
- 2 wyjscia PWM

- 2 wyjscia PWM lub (0-10V)

Wyjscia komunikacyjne

RS485 (0-2)

Wyjscia ze stykiem bezpotencjalowym

- 3 (NO) normalnie otwarte,

- 2 (NO/NC) przelaczane

Wyjscia wyzszych mocy

- 4 (NO) normalnie otwarte, 1000W

Wyjs$cia potencjatowe

- 3 (NO) normalnie otwarte, 230V~
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Wymogi odnos$nie charakterystyki czujnikow temperatury:

Dane techniczne czujnikéw temperatury

Temp. otoczenia [°C] Nom. [Q]
0 33620
10 20174
20 12535
30 8037
40 5301
50 3588
60 2486
70 1759
80 1270
90 933
100 697
110 529
120 407

Uktad automatyki kazdej centrali wentylacyjnej ma zosta¢ fabrycznie okablowany przez producenta
centrali w systemie gniazdo-wtyczka. Konstrukcja centrali wentylacyjnej ma zosta¢ w petni
przystosowana przez producenta centrali do zabudowy fabrycznego ukladu sterowania wraz z
systemem okablowania fabrycznego. Wylacznie urzadzenia montowane poza centralag wentylacyjna
maja zosta¢ podtaczone do opisanej listwy przytaczeniowe;.

Wymagania funkcjonalne dla sterownika centrali klimatyzacyjnej.

Aktualizacje¢ oprogramowania modutu regulatora i panelu sterujacego nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca karty pamieci typu micro SDHC, wktadanej do gniazda w obudowie panelu operatorskiego.
Sterowanie centralg wentylacyjng ma zosta¢ zapewnione poprzez kazdy z mozliwych wariantow:

Lokalny interfejs sterowania
e Dla kazdej z central wentylacyjnych jest wymagany czytelny, lokalny, kolorowy i dotykowy
panel operatorski o przekatnej powyzej 3,5”". Interfejs menu ma zosta¢ podzielony na trzy
grupy: uzytkownika, instalatora oraz serwis. Kazdy z poziomoéw dostgpu ma posiada¢ hasto
generowane automatycznie, kazdego dnia inne. Autoryzowany instalator oraz producent maja

mie¢ dostep do niezaleznych generatorow haset.
System BMS
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e Na podstawie listy zmiennych istnieje mozliwo$¢ zintegrowania centrali wentylacyjnej z
obiektowym systemem BMS. Sterownik centrali zapewnia optoizolowane zlacze
komunikacyjne do protokotu Modbus RTU. Z poziomu menu instalatora istnieje mozliwos¢
edytowania predkosci transmisji, ilo$ci bitdow danych, bitow stopu i kontroli parzystosci.

Komunikacja bezposrednia z centralami

Kazdy ze sterownikow central wentylacyjnych ma zapewnia¢ mozliwo$¢ opcjonalnego potaczenia z
modutem komunikacji zdalnej, poprzez sie¢ przewodowa LAN i WiFi, zapewniajac mozliwos¢
sterowania zdalnego poprzez serwer www. Interfejs obstugi zapewnia dostep do wszystkich ustawien
dostgpnych w trybie sterowania lokalnego — takze ustawien instalatora i serwisu.

Na serwerze zapisywane sg trendy historyczne dotyczace sygnatow pomiarowych i wykonawczych, z
mozliwoscig okreslenia okresu pracy poddawanego analizie.

Mozliwos¢ sterowania centralg wentylacyjng w zakresie ustawien uzytkownika, z poziomu
urzadzenia wykorzystujacego platform¢ Android.

Sterownik zapewnia mozliwo$¢ realizacji standardowego 1 optymalnego scenariusza sterowania
centralg Predefiniowane tryby uzytkownika — po aktywacji sterownik przyjmuje nastawy wydatkow i
temperatur zgodnie ze zdefiniowanymi przez uzytkownika. W kazdym z trybéw predefiniowanych
istnieje mozliwos$¢ ustawienia temperatury zadanej oraz wydatku wentylatora nawiewu i wyciagu.
Sterownik ma zosta¢ oprogramowany pod katem pracy w trybie lokalnego harmonogramu oraz
mozliwosci sterowania z poziomu jednostki centralnej. Harmonogram pracy ma mie¢ mozliwo$¢
ustawienia zakresu trzech stref czasowych kazdego dnia oraz przypisania im jednego z
predefiniowanych trybow pracy.

Automatyka centrali wentylacyjnej musi zapewnia¢ mozliwos$¢ sterowania chtodnica freonows,
wspotpracujaca z indywidualnym agregatem chlodniczym do kazdej centrali. Modul sterujacy
agregatu ma by¢ kompatybilny w stosunku do uktadu sterowania centrali wentylacyjnej. Wymogiem
jest obstuga sygnatu pozwolenia na prace oraz proporcjonalna, napigciowa regulacja mocy
chtodnicze;.
Automatyka central wentylacyjnych ma by¢ kompatybilna z uktadem sterowania dostarczonym przez
producenta nagrzewnic elektrycznych. Sterownik ma zapewni¢ ptynne sterowanie mocg elektryczng
nagrzewnic, uwzgledniajac monitorowanie alarmu temperaturowego.
Nagrzewnica elektryczna ma posiada¢ indywidualne zabezpieczenia przeciwzwarciowe
poszczegdlnych segmentow grzewczych wbudowane w obudowe urzadzenia. Ukltad sterowania moca
nagrzewnicy ma zosta¢ zapewniony poprzez sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem oraz
mozliwo$cia parametryzacji sposobu sterowania nagrzewnicg elektryczng w zakresie:

e ograniczenia dolnego sygnatu sterujacego;
ograniczenia gornego sygnalu sterujacego;
monitorowania aktualnego wysterowania,;
edycji liczby segmentdéw grzejnych urzadzenia;
ograniczenia wej$cia PWM;

e edycji histerezy.
Nagrzewnica elektryczna ma zosta¢ wyposazona w potprzewodnikowe regulatory mocy. Urzadzenie
ma posiada¢ przynajmniej dwa niezalezne termostaty zabezpieczajace oraz wbudowany uktad
zabezpieczajacy przed pracg przy braku przeplywu powietrza — zabudowane w urzadzeniu.
Sygnalizacja alarmow przez nagrzewnice elektryczng ma odpowiada¢ komunikatom wskazywanym
przez interfejs obstugi sterownika central.
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Jednostka centralna
Producent central wentylacyjnych jest zobowigzany dostarczy¢ jednostke centralng do zarzadzania
pracg wszystkich central wentylacyjnych na obiekcie. Urzagdzenie ma monitorowaé prace wszystkich
central wentylacyjnych w ramach jednego bloku. Jednostka centralna ma dostarcza¢ dane w zakresie:
e pomiaréw ci$nien w kanatach wentylacyjnych;
e pomiardéw temperatury w kanale czerpnym, nawiewnym, wyciggowym i wyrzutowym,;
e procentowe wysterowanie wydatku urzadzen;
e sygnaly sterujace dla wszystkich elementow wykonawczych centrali wentylacyjnej;
e szybkga aktywacje wydatku normalnego i zwigkszonego;
e edycje parametrow charakterystyki korygujacej parametry zadane ukladu - adaptacja pracy
systemu wentylacyjnego wzgledem warunkow zewnetrznych i instalacji CO;
e zapis trendoéw historycznych kazdej centrali wentylacyjne;;
e monitoring wszystkich alarméw wewnetrznych central wentylacyjnych oraz komunikatow
alarmowych.
UWAGA !l

Z uwagi na wspolprace systemu wentylacyjnego z uktadem ogrzewania CO budynkow, algorytm
pracy jednostki centralnej ma zapewnia¢é adaptacje temperatury nawiewu w zaleznosci od warunkow
zewnetrznych. Adaptacja temperatury ma funkcjonowaé w sposob automatyczny, zapewniajgc
mozliwosé¢ edycji charakterystyki korekcyjnej parametrow zadanych dla central wentylacyjnych przez
uzytkownika.

Wizualizacja central wentylacyjnych dla kazdego z systemoéw ma zosta¢ zapewniona na podstawie
obrazu 3D konkretnego bloku. Uzytkownik ma mie¢ zapewniony lokalny dost¢p do systemu poprzez
panel operatorski o przekatnej minimum 7-cali, zainstalowany na kazdym z blokéw. Dodatkowo, po
doprowadzeniu sieci internetowej, uzytkownik ma mie¢ zapewniony dostgp zdalny do systemu
wentylacyjnego. Interfejs sterowania ma by¢ spojny w stosunku do dotychczasowego rozwigzania
stosowanego na obiektach Inwestora.

Jednostka centralna ma zapewnia¢ harmonogram pracy central klimatyzacyjnych z podzialem na
minimum cztery strefy czasowe. Jednostka centrala ma zapewni¢ mozliwo$¢ monitorowania
parametrow pracy wszystkich central i umozliwia¢ ich diagnostyke¢ w jednym miejscu.

Urzadzenie ma by¢ przystosowane do montazu na konstrukcji centrali wentylacyjnej, w obudowie
zapewniajacej wlasny uktad ogrzewania i chtodzenia elementow elektronicznych, przystosowanej do
montazu zewngtrznego. W blokach, gdzie nie wygospodarowano wystarczajacej przestrzeni do
zabudowy kompletnej rozdzielnicy integrujacej, nalezy przewidzie¢ montaz paneli operatorskich w
obudowie metalowej zamykanej kluczem systemowym, a rozdzielnica ma zosta¢ zamontowana
bezposrednio na centralach wentylacyjnych. Producent uktadu odpowiada za kompleksowe
przeszkolenie personelu technicznego.

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanaldow musi by¢ poddana probie
szczelnosci i regulacji. Cala instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom
rozruchowym 1 regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcoOw urzadzen. Regulacje hydrauliczng
wykona¢ do uzyskania zadanych przeptywow powietrza z doktadnosci do £10%. W przypadku
niedostatecznej regulacji nalezy zastosowaé dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich
uktadow.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 24 godziny. W czasie ruchu probnego
urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,

- regulacj¢ mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacj¢ uktadow automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia halasu w pomieszczeniach,

Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiar6éw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiarow powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstaw¢ do podjecia pracy przez komisj¢ odbioru
technicznego urzadzen.

W ramach projektu nalezy wykonac¢ zasilania:
1. szaf sterowniczych;

2. central klimatyzacyjnych;

3. nagrzewnic elektrycznych;

4. jednostki zewnetrznej klimatyzacji;

Zasilanie nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja i projektem zasilania dostarczonym przez producenta
central montowanych na budynkach.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby
szczelnosSci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

5.6. Oznaczenie
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Przewody, armaturg i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i
oznaczy¢ odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot z wykonaniem instalacji wentylacji 1 klimatyzacji powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona
partia materiatow, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uznac
za nie zgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlega¢
urzadzenia 1 materiaty, ktore beda wykorzystywane do wykonania robot. Wszystkie materiaty musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania rob6t z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidlowe ich wykonanie wywiera wplyw na dalsze prace.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

— Bhp;

— Wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;

b) Czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

— sposoOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czg¢stotliwosci sg okre$lone w ST i normach. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PW.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
I terminie pomiaru lub badania. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy
dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed
uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz
kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 24 godziny. W czasie ruchu probnego
urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos$¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacj¢ oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementoéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw,

- regulacj¢ mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacj¢ uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach,

Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Po zakonczeniu préobnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor

moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
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badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polegajacy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$ci 1 ilo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja

e przejscia przez §ciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$ci i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Roboét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czg¢$ciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postgpowania robdt, dotyczy to przewodow instalacji podlegajacych do zabudowy. Odbidr
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami. Z
odbioro6w miedzyoperacyjnych 1 przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajace jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejécia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
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e $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbior robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentdéw., o ktorych mowa w
punkcie  Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

e protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek

e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetienia)

e protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

e Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
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e Dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementow (§wiadectwa jako$ci wydane przez

dostawcOw materiatu)

Protokoty odbioru wszystkich odbiorow technicznych mi¢dzyoperacyjnych czesciowych

Protokotly przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki prob szczelno$ci, pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bg¢da
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

montaz urzagdzen w kompletach (klp)

montaz kanalow w m?

montaz ksztattek w m?

armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
osprzet wentylacyjny w sztukach

izolacja termiczna w m?

inne w sztukach

nawiewniki okienne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac si¢ bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:

robocizng

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw ktore
moga Wystapi¢ w czasie realizacji robot

czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,
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e uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ odpadow.
e nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poéz.
690, Nr 33/03 p6z. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 pdz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i1 stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 po6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pédz. 714)
(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot
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budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 po6z. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania
I badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczace czystosci powietrza

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kolowym. Wymiary;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary;

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania;
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
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wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe;

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodow Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gigtkich

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkow. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewoddéw Wytrzymatos¢ 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1366-1:2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cz¢s¢ 1: Przewody
wentylacyjne;

PN-EN 1366-2:2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 2:
Przeciwpozarowe klapy odcinajace;

PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne.
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji

PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogodlnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 14175-1:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cz¢$¢ 1: Stownictwo

PN-EN 14175-3:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cze$¢ 3: Metody badania typu

PN-EN 14175-2:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa i
sprawnos$ci dziatania

PN-EN 14175-4:2006 Wyciagi laboratoryjne. Cz¢$¢ 4: Metody badan na stanowisku pracy
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